

令和6年 7月

入札会結果

※下記の決定価格には、消費税が含まれておりませんので、ご注意ください。

	工事名・委託業務名	工事(業務)個所	請負業者名	決定価格	入札日
1	令和6年度 永明小学校学童クラブ改修工事監理委託業務	茅野市塚原	テクト建築設計共同企業体	1,520,000	7/2
2	令和6年度 北部中学校体育館棟外壁等改修工事	茅野市湖東	(株)田村建設	14,460,000	7/4
3	令和6年度 単独公共下水道布設替No.1	茅野市 中沖	(株)カネトモ	51,580,000	7/4
4	令和6年度 街路灯LED化工事	茅野市内一円	(有)ZETT	4,068,000	7/4
5	令和6年度 蓼科地区配水管布設替工事その2	茅野市 北山 蓼科	(有)クサカベ設備興業	10,300,000	7/4
6	令和6年度 交付金公共下水道管渠布設替工事	茅野市 中沖	(有)原田興業	49,867,000	7/4
7	令和6年度 永明寺山公園墓地 3号聖域階段手摺設置工事	茅野市 永明寺山公園墓地	(株)高見土建	680,000	7/4
8	令和6年度 永明小中学校サブグラウンド整備工事監理委託業務	茅野市塚原	東畑・茅野市設計事務所協会設計共同企業体	3,300,000	7/4
9	令和6年度 ちの地区コミュニティセンター改修工事監理委託業務	茅野市塚原	テクト建築設計共同企業体	650,000	7/4
10	令和6年度 泉野保育園すべり台設置工事	茅野市 泉野	(株)ワールドドリーム	890,000	7/8
11	令和5年度 国庫補助 橋梁補修事業に伴う調査設計委託業務(山口平橋他3橋)(繰越)	茅野市 北山柏原他	(株)長姫	13,310,000	7/11
12	令和6年度 御射鹿池周辺警備員配置委託業務	茅野市 豊平 奥蓼科 御射鹿池	TSK(有)諏訪営業所	1,247,400	7/11
13	令和6年度 小中学校消防用設備点検委託業務	茅野市内一円	(有)新村産業	1,400,000	7/11
14	令和6年度 市単土地改良事業 舗装糸萱地区	茅野市北山糸萱	(有)両角石材	1,197,000	7/11
15	令和6年度 市単土地改良事業 舗装新井地区	茅野市湖東新井	(有)篠原産業	2,156,000	7/11
16	令和6年度 市単土地改良事業 舗装塩之目地区	茅野市豊平塩之目	(株)丸石建設	1,725,000	7/11
17	令和6年度 茅野市玉川小堂見教員住宅解体工事	茅野市玉川	(株)今井緑化総業	6,685,000	7/11
18	令和6年度 東部中学校北校舎屋根外壁改修工事	茅野市玉川	(株)宮沢工務店	47,000,000	7/18
19	令和5年度 東部中学校照明LED化工事(繰越明許)	茅野市玉川	平澤電気工事(株)茅野営業所	31,600,000	7/18
20	令和6年度 白樺湖公共下水道ポンプ施設点検及び清掃委託業務	茅野市北山及び立科町芦田 白樺湖・車山周辺	(有)岩水環境	3,700,000	7/18

	工事名・委託業務名	工事(業務)個所	請負業者名	決定価格	入札日
21	令和6年度 諏訪南行政事務 組合ごみ及び灰クレーン年次 点検委託業務	茅野市米沢	極東サービス(株)	700,000	7/19
22	令和6年度 北山保育園砂場 日除け更新工事	茅野市北山	(有)ワールドドリー ム	1,050,000	7/19
23	令和6年度 小中学校防火設 備点検委託業務	茅野市内一円	(有)新村産業	1,380,000	7/23
24	令和6年度 小中学校地下タン ク等定期点検委託業務	茅野市内一円	(株)ウィルアクト松 本支店	984,000	7/23
25	令和6年度 河原の湯浴場濾 過機用上蓋取替工事	茅野市泉野	(有)大信設備	620,000	7/24
26	令和6年度 北部中学校体育 館棟外壁等改修工事監理委 託業務	茅野市湖東	サン建築設計企業 体	580,000	7/24
27	令和6年度 永明小中学校アリー ナ棟建設及び公共駐車場その1 設計変更・単価入替委託業務	茅野市塚原	東畑・茅野市設計 事務所協会設計共 同企業体	7,380,000	7/25
28	令和6年度 市営住宅みど りヶ丘団地除却工事(第1期)	茅野市宮川みどりヶ丘	(株)カネトモ	24,560,000	7/25
29	令和6年度 市費 蓼科地区 2-858号線路面補修工事	茅野市 北山 蓼科	長野ニチレキ(株)	920,000	7/25
30	令和6年度 ハヶ岳登山道整 備委託業務 その1	茅野市 東嶽国有林内	ハヶ岳観光協会	3,015,000	7/30
31	令和6年度 ハヶ岳登山道整 備委託業務 その2	茅野市 冷山国有林内	ハヶ岳観光協会	4,020,000	7/30